- Vannomradet

i Hurdalsvassdraget/Vorma

Anskaffelse:

Fagbiologisk raddgivning for Gudmundsbekken. Detaljer til del I-konkurransen.

Dato: 19.3.2026
Til: Potensielle leveranderer/konsulentselskaper
Fra:  Vannomradet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)

1. Om anskaffelse av oppdrag pa fagbiologisk radgivning ifm. gjenidpning av Gudmundsbekken i
Ullensaker/Eidsvoll kommune

Vannomrédet Hurdalsvassdraget/Vorma (lenke) ensker & g til anskaffelse av fagbiologisk radgivning
ifm. gjenapning av Gudmundsbekken. Bekken ligger pa grensen mellom Ullensaker og Eidsvoll
kommuner. Dette er et lite oppdrag, og anskaffelsen gjennomferes derfor som en enkel Del I-
konkurranse, der kvalifikasjonskrav, kostnader, tid, oppdragsbeskrivelse og tildelingskriterier er kort
er beskrevet i dette dokumentet.

Bilder a kulvertene som skal fjernes i Gudmundsbekke. ‘

2. Kvalifikasjonskrav som oppdragstaker/teamet ma ha

1. Minst mastergrad i biologi innen ferskvannsekologi/fisk hos den som foretar fagbiologisk
radgivning i felt.

2. Dr. grad i biologi hos en i teamet som skal kunne etterprove/kvalitetssikre rddgivningen ved
behov.

3. Minst 5 ars erfaring med radgivning/prosjektering av sammenlignbare vassdragsrestaurerings-
prosjekter.

4. Pé foresparsel ma det kunne vises til minst 5 vassdragsrestaureringsprosjekter de siste ti arene.

5. M4 ha erfaring med naturbaserte losninger, og kunne dokumentere det ved forespeorsel.

6. Ma ha - og pé forespersel kunne dokumentere — praktisk erfaring i & veilede entreprengrer i felt
mens arbeidet pagér.

7. Oppdragstaker mé kunne stille med en kompetent person som reserve, i tilfelle hovedradgiveren
deres skulle bli forhindret fra & mote en eller flere dager i felt, nir entrepreneren skal jobbe i
prosjektet.

8. Det forutsettes at skatteattest er i orden, og at alle krav iht. norsk regelverk ivaretas pa en god

maéte.
3. Fremdriftsplan
Utsendelse av invitasjon/kunngjering 19. mars 2026
Frist for & stille spersmal til konkurransegrunnlaget 27. mars 2026 k1. 12.00
Tilbudsfrist 1.april 2026 kl. 12.00



https://huvo.no/

Tilbudets vedstielsesfrist 15. september 2026
Evaluering og innstilling Uke 16

Meddelelse om tildeling med kort begrunnelse Uke 16

Klagefrist 1 uke fra meddelelsen er avgitt 24. april 2026
Kontraktssignering Uke 18/19
Leveranse Mai -september

Dersom det kun kommer ett tilbud, avtales prosessen etter 1. april direkte med tilbyderen.

4. Kravy til innholdet i et tilbud

Inngitt tilbud ma inneholde timepris (oppgitt i NOK) og mva. ma fremkomme i tilbudet.

Inngitt tilbud ma inneholde fastpris for alle reisekostnader/feltarbeid per dag.

Inngitt tilbud ma inneholde en oversiktlig beskrivelse av samtlige kostnader som eventuelt vil bli
fakturert.

Inngitt tilbud mé inneholde en beskrivelse av hvert av de 8 kvalifikasjonskravene beskrevet i kap.
2 i dette dokumentet. Men det kan beskrives veldig kort, og dokumentasjon/vedlegg er ikke
ngdvendig & sende med tilbudet, men det ma eventuelt sendes oss i ettertid dersom vi ber om det.
Navn pa firmaet, kontaktperson, epost og telefon ma oppgis, og dersom det tas spesielle forbehold.

5. Kostnadsrammer

Forhéndsavtalt timepris og pris for reise og alle ovrige kostnader, skal vare basert pd det skriftlige
tilbudet.

Alle kostnader skal inn i avtalen. Ovrige kostnader avvises.

Avtalen gjelder kun for inntil 90 timer, men med opsjon for ytterligere noen fa timer/dager i felt
dersom oppdragsgiver gnsker det.

Alle avtaler og eventuelle endringer som omfatter pris skal vare skriftlig.

6. Tid

Inntil ca. 10 timer antas brukt pa innspill til detaljerte plantegninger, der rammene er lagt av
geoteknikkere og andre personer med fagkompetanse pa erosjon, vassdragshydraulikk og fluviale
prosesser og kommunenes krav ift. infrastruktur, samt andre fagbiologier som deretter har planlagt
biologiske innretninger og detaljutferelser. Oppdragstakers oppgave i den forbedrende fasen er &
kvalitetssikre plantegningene mht. biologien og eventuelt gi innspill.

Tentativt 7 — 8 dagsverk (inkl. reisetid) i felt for & veilede entreprengrer in situ.

Befaring og innspillene til plantegninger foretas ca. i mai-juni.

Arbeidet i felt skal foretas i perioden 1. august — 15. september.

7. Oppdragsbeskrivelse

a)

b)

d)

Gudmundsbekken ligger pa grensen mellom Ullensaker og Eidsvoll kommune.
(Kartkoordinater Norgeskart: ETRS89 UTM-33: Ost 289839.52, Nord 6684919.46 :
(lenke)).

Nedre del av Gudmundsbekken har blitt endret/lagt om flere ganger, siste gang ca. i 2012.
Ifm. en reguleringsplan ble da en eksisterende kulvert utvidet og en ny anlagt. Det har 1
ettertid skapt store problemer for oppvandring av fisk og tentativt ogséd edelkreps, 1 tillegg
til lokale erosjonsproblemer.

Pé en strekning pa ca. 200 meter skal 2 (3) kulverter fjernes, bekken skal delvis graves
opp og tilpasses pa nytt, inkl. erosjonsstabiliseres og veien Skjermertoppen skal legges i
bro over bekken.

Ullensaker kommune er tiltakshaver, og samarbeider med Eidsvoll kommune og
Vannomradet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) om prosjektet. Grunneier Furuseth
Slakteri og NGO Risautvalget deltar ogsa 1 prosjektet. NGI er ansvarlig for radgivningen
ift. omrddestabilitet og erosjon. Nordby Maskin brukes som entreprener i prosjektet.



https://kart.1881.no/?lat=60.24618364057174&lon=11.202352471419458&z=17&v=&r=&o=&layer=

d)

g)
h)

)
k)

D

Alle nadvendige tillatelser med tilherende vilkér er/vil bli mottatt fra NVE,
Statsforvalteren 1 Ostfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og
kommunene for oppstart.

NVE har gitt finansielt tilskudd til prosjektet, der ogsa Ullensaker kommune og Huvo
bidrar med egkonomiske midler og egentid. Risautvalget bidrar med egentid (dugnad).
Prosjektet er per mars 2026 i en fase med pabegynt detaljprosjektering. Den skal tas inn til
drefting i kommende moter.

Oppdragstaker i dette oppdraget skal kun vere ansvarlig for den fagbiologiske
radgivningen. Planskissen skal i forkant ha lagt premissene for omradestabilisering,
erosjon, tekniske lasninger for plassering av veier (horisontalt og vertikalt), veikryss,
kommunal avlgpsledning og pumpestasjon. Videre skal planskissen inneholde
fagbiologiske rad gitt av Huvo og fagkompetent personer i Risautvalget. Oppdragstakers
rolle er & kvalitetssikre de fagbiologiske lasningene i plantegningene, og eventuelt gi
anbefalinger pa forbedringer.

Hovedoppdraget til oppdragstaker er a veilede entreprenerer i felt mens arbeidet pagér, og
pasé at plantegningene folges samt at det ikke tas uheldige lesningsvalg underveis 1 felt.
Det som skal vurderes 1 oppdraget er knyttet til faglig radgivning innen: fallheyder, lokale
helningsgrader i bekken, vannhastigheter, etablering av gytekulper og sprangkulper,
tilforsel av stein, gytegrus, stokker/ratter, buner og andre typer habitatutforminger som er
optimalt for fisk og annet akvatisk dyreliv, samt beplantning i vassdragskantene.
Oppdraget bestar kun av befaringer i felt, inntil et par meter fysisk og/eller pa teams til
plantegningene og deretter den praktiske veiledningen i felt.

Oppdragstaker har selv ansvaret for & vare tilstede og veilede entrepreneren pa de
tidspunktene der det er aller viktigst. Det ma avklares tydelig med entreprener.
Oppdragstaker skal ogsd kommunisere og samarbeide med fagbiologer hhv. hos Huvo og
Risautvalget.

Oppdragstaker skal ikke utarbeide noe eget skriftlig materiale, rapport el.l. Ullensaker
kommune/Huvo kommer til & lage en teknisk sluttrapport fra prosjektet.

Det skal brukes naturbaserte lasninger sa langt det er mulig og innenfor de krav som
NGI/Ullensaker kommune/Nordby Maskin setter for omradestabilitet/erosjonsfare.
Omradet har spesielle miljoverdier knyttet til: fuglelivet (omradet er vernet mht.
dyrelivsfredning), erret, harr, edelkreps. Pé strekningen som skal utbedres, skal det
serskilt legges til rette for gyting av erret. Det begrunnes bade med at det tidligere har
veert gyting pa denne strekningen, og at optimal gyting er ensket for & kompensere for en
rekke ulike fysiske pavirkninger pa dette vassdraget (fiskeded-episoder,
erosjonsproblemer pga. tidligere motorcrossbane, uheldige erosjonssikringer, arbeid pa
krysningspunkter fra jernbane, erosjon/partikkeltransport pga. jordbruk mm). Videre er
det viktig & merke at der Gudmundsbekken munner ut 1 elva Risa, er det pdvist unger av
harr. Og det er pavist edelkreps pa samme sted. Orreten gar opp fra Risa til
Gudmundsbekken for & gyte. Orreten kan bli opp til 2 — 3 kg stor i Risa. Det er gjedde i
Risa, og det skal sgkes innredninger/utforming videre opp i Gudmundsbekken som
begrenser gjeddas oppvandring.

Avtalen skal tentativt inngds ved & bruke Statens standardavtale om konsulentbistand med
spesifisering integrert 1 avtaleteksten, SSA-B 2024.

8. Tildelingskriterier

Tildelingen foretas av leder for administrative prosjektgruppe, nestleder for administrative
prosjektgruppe, leder for faggruppe ekologi/angjeldende kommune og daglig leder i Huvo.

Folgende tildelingskriterier vil bli benyttet: i) Pris, ii) Erfaring fra praktisk veiledning med entreprener
i tilsvarende prosjekter, iii) Trygghet for fleksibilitet/tilstedevaerelse nér entrepreneren skal jobbe i felt,
iv) Erfaring fra tilsvarende restaureringsprosjekter og v) Erfaringer med at tilbyder holder seg innenfor



den ekonomiske rammen uten & fremme tilleggsfakturaer. En tildelingsgruppe pa 4 personer vil hver
for seg gjore en samlet vurdering av disse 5 kriteriene, basert pa mottatte tilbud samt innhenting av
andres erfaringer med tilbydere. Hver person rangerer sé tilbyderne. Den som i sum rangeres hoyest
vinner tilbudet. Vi tillater en slik enkel vurdering fordi oppdraget kun har en samlet antatt
kontraktsverdi pa 100.000 -150.000 kroner.

9. Tilbudsinnlevering
Tilbudet skal leveres til: Vannomradet Hurdalsvassdraget/Vorma pé postadressen:
Helge.B.Pedersen@nannestad.kommune.no Tilbudet merkes med «Huvo: Anbud Gudmundsbekkeny.

Epost: Tilbudene leses nar de mottas.

Postadresse Telefon E-post

Vannomradet Hurdalsvassdraget/Vorma 4776 0093/66 10 50 00 | postmottak@nannestad.kommune.no
c/o Nannestad kommune Telefaks Internett

Teiealleen 31 www.huvo.no

2030 Nannestad
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